

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 103/2020 PA/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 20/08/2020

N. 1114-2020

del registro determinazioni

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA (2020-2021) -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

**In data 20 agosto 2020 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,**

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-6938 del 29 maggio 2018 ad oggetto: “ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 92 del 9/3/2017 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- Premesso che, ai sensi dell'art. 32 del D. L.vo n. 50/2016 e s. m. i. (Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Rilevato che occorre procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione elettrica ai fabbricati ospedalieri, individuato con il C.U.I. n. L01127900049201900045, nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e nell'elenco annuale 2020, adottati con deliberazione del Direttore Generale n. 599-2019 del 27.12.2019 e approvati con deliberazione del Direttore Generale n. 604-2019 del 30.12.2019;

- Ricordato che è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Giuseppe STUMPO, Dirigente della S.C. Tecnico (elenco annuale 2020);
- Ritenuto di affidare, nell'ambito del personale dipendente della S.C. Tecnico, l'incarico di Progettista e di Direttore dei Lavori al P.I. Gianfranco MONACO, Collaboratore Tecnico Professionale Senior e di Direttori Operativi all'Ing. Cristiano MANA e al P.I. Franco ARESE Collaboratori Tecnici Professionali della S.C. Tecnico;
- Rilevato che:
 - i lavori in oggetto sono individuati con il codice CPV: 45311000-0 (lavori di cablaggio e di connessione elettrici) e sono riconducibili alla categoria OS 30 – classifica II;
 - il termine per l'esecuzione dei lavori è previsto in 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- Visto il quadro economico, predisposto dalla S.C. Tecnico per l'importo complessivo presunto pari a € 400.000,00 così ripartito:

a) Importo lavorazioni soggetto a ribasso:

A misura		280.400,00
A corpo		
In economia		
Totale a) soggetto a ribasso		280.400,00
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		18.600,00
Importo dell'appalto (a+b) Euro		299.000,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1) Lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA esclusa)		
c2) Acquisizione aree o immobili		
c3) Allacciamenti a pubblici servizi		
c4) Accantonamenti per:		
c4.1) Imprevisti	2.000,00	
c4.2) Fondo accordi bonario	7.000,00	9.000,00
c5) Eventuali revisione prezzi		4.200,00
c6) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)		5.600,00
c7) Spese tecniche per:		
c7.1) Progettazione, attività preliminari e di supporto		
c7.2) Direzione lavori ed assistenza giornaliera e contabilità		
c7.3) Coordinamento sicurezza fase progettazione (compresi oneri previdenziali 4%)	2.065,53	
c7.4) Coordinamento sicurezza fase esecuzione (compresi oneri previdenziali 4%)	5.163,82	7.229,35
c8) Spese relative a:		3.000,00

c8.1) Collaudo tecnico-amministrativo, statico e specialistico	3.000,00	
c8.2) Rilievi, accertamenti, indagini		
c8.3) Attività di consulenza o di supporto		
c8.4) Commissioni giudicatrici		
c8.5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
c9) Ulteriori costi:		
c9.1) Pubblicità		
c9.2) Contributo ANAC, eventuali altre spese ed arrotondamenti	3.940,19	3.940,19
c10) I.V.A.:		
c10.1) IVA su a+b [22%]	65.780,00	
c10.2) IVA su c1, c7, c8 [22%]	2.250,46	68.030,46
Importo somme a disposizione Euro		101.000,00
TOTALE COMPLESSIVO Euro		400.000,00

- Rilevato che:
 - in deroga all'art. 36, comma 2, del Codice, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante RdO aperta agli operatori economici abilitati al bando: "Lavori di manutenzione – Opere Specializzate – OS 30";
 - la migliore offerta è selezionata con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, come disposto dall'art. 1, comma 3, del citato D. L. n. 76/2020;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. L. n. 76/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;
 - l'art. 65 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito nella Legge 17.07.2020, n. 77, per gli operatori economici partecipanti a procedure di gara, è disposto l'esonero fino al 31.12.2020 dal versamento del contributo a favore dell'ANAC;
 - trattandosi di appalto a misura ai sensi dell'art. 3, lett. eeee) e dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi di gara che diventano fissi e invariabili;
 - i lavori sono finanziati con fondi dell'Azienda Ospedaliera;
 - la quota di accantonamento per il fondo incentivi, corrispondente a € 5.600,00 fa capo, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis, del Codice, al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori (conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze");
- Richiamata la determinazione della Dirigente S.C. Tecnico n. 294-2020 del 11.03.2020 con la quale:
 - all'Arch. Massimo CORINO, professionista con studio in Saluzzo (CN), è stato affidato il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione di vari

lavori di manutenzione per l'importo complessivo di € 17.702,79 oneri previdenziali (4%) compresi e IVA esclusa;

- con riferimento ai soli lavori di manutenzione elettrica, la quota di parcella era pari a € 6.334,11 oneri previdenziali compresi e IVA esclusa, quantificata sulla base dell'importo a base di gara di € 249.000,00 IVA esclusa;
- Considerato che il citato importo a base di gara è stato rideterminato in € 299.000,00 IVA esclusa e, conseguentemente, è stata ricalcolata la parcella del sopra indicato Professionista per l'ulteriore importo di € 895,24 oneri previdenziali compresi e IVA esclusa per il costo complessivo presunto pari a € 7.229,35 oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa;
- Visto il D.M. 10.11.2016, n. 248 e le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibere n. 206 del 01.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019;
- Tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 22.04.2020 e dell'allegato documento di ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento nella situazione di emergenza sanitaria in atto;
- Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- Ricordato che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di contrarre l'affidamento dei lavori di manutenzione elettrica (2020-2021), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, per il costo complessivo stimato in € 400.000,00 così come dettagliato nel quadro economico e secondo i criteri riportati in premessa.
- 2) Di nominare Progettista e Direttore dei Lavori il P.I. Gianfranco MONACO, Collaboratore Tecnico Professionale Senior della S.C. Tecnico.
- 3) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Giuseppe STUMPO, la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per l'espletamento della procedura sulla piattaforma MePA, per l'importo a base di gara pari ad € 299.000,00 di cui € 18.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

- 4) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la rideterminazione della quota di parcella relativa al presente appalto a favore dell'Arch. Massimo CORINO, con l'ulteriore importo di € 895,24 oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa, per il costo totale di € 7.229,35 IVA esclusa, riportato nel quadro economico.
- 5) Di dare atto che il costo complessivo, previsto in € 400.000,00 IVA, spese tecniche e oneri previdenziali comprese, trova collocazione al conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria in appalto immobili e loro pertinenze" per € 150.000,00 all'Esercizio 2020 e per € 250.000,00 all'Esercizio 2021.
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

LA DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)