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COD. DESCRIZIONE U.M.
Ubicazione - 

descriz. sintetica
QUANTITA' MESI

PREZZO 

UNITARIO 

[€/m
x
] 

IMPORTO 

TOTALE    

[€]

Recinzione area di 

cantiere Santa 

Croce

45 1 3,67 165,15

Recinzione area di 

cantiere Carle
35 1 3,67 128,45

Santa Croce 45 11 0,51 252,45

Carle 35 11 0,51 196,35

28.A20.A20.010 CARTELLONISTICA da applicare A MURO

o su superfici lisce con indicazioni

standardizzate di segnali di informazione,

antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,

obbligo, realizzata mediante cartelli in

alluminio spessore minimo 0,5 mm,

leggibili da una distanza prefissata, fornita

e posta in opera. Sono compresi: l'uso per

la durata della fase che prevede la

cartellonistica; la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza; le

opere e le attrezzature necessarie al

montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento

a fine fase di lavoro. Dimensioni minime

indicative del cartello: LxH(cm). Distanza

massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: d(m). Misurata

cadauno per la durata della fase di lavoro.

Cartello LxH=50x70 cm - d =16m.

CAD

Cartellonistica di 

sicurezza aree 

cantiere

2 1,38 2,76

28.A05.D05.015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di

cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso

ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00

x 2,50 circa (modello base) - Costo primo

mese o frazione di mese

CAD 2 1 332,12 664,24

28.A05.D05.020 costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo CAD 2 11 155,69 3.425,18

28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri

edili, in materiale plastico, con superfici

interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un

WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di

accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo

scarico della capacità di almeno 50 l, e di

connessioni idrauliche acque chiare e

scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x

240 cm. ... Compreso trasporto,

montaggio, smontaggio, preparazione della

base, manutenzione e spostamento

durante le lavorazioni. Compreso altresì

servizio di pulizia periodica settimanale (4

passaggi/mese) e il relativo scarico presso

i siti autorizzati. Nolo primo mese o

frazione di mese

CAD 2 1 162,83 325,66

28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo CAD 2 11 111,95 2.462,90

28.A05.E10.010 RECINZIONE nolo per ogni mese

successivo al primo
M

Baraccamento 

uso spogliatoio / 

ufficio 

Bagno chimico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI PER LA SICUREZZA

ALLESTIMENTO AREE ESTERNE DI CANTIERE

28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con

elementi prefabbricati di rete metallica e

montanti tubolari zincati con altezza

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo

calcolato sullo sviluppo lineare - nolo per il

primo mese

M
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COD. DESCRIZIONE U.M.
Ubicazione - 

descriz. sintetica
QUANTITA' MESI

PREZZO 

UNITARIO 

[€/m
x
] 

IMPORTO 

TOTALE    

[€]

28.A05.G05.025 PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno,

per stoccaggio materiali, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l'uso per la durata

della fase che preede il pallet al fine di

assicurare un'ordinata gestione del cantiere

garantendo la sicurezza; la manutenzione

per tutto il periodo della fase di lavoro;

l'accatastamento ed allontanamento a fine

fase di lavoro. Costo per pallet in legno -

per pallet in plastica aumentare del 50%

CAD
Pallet stoccaggio 

materiali
2 22,95 45,90

28.A05.E55.005 TRANSENNA zincata per delimitazione di

percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi

obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza

1,10 m. - trasporto, montaggio, successiva

rimozione e nolo fino a 1 mese

M 12 1 3,59 43,08

28.A05.E55.010 solo nolo per ogni mese successivo
M 12 11 0,87 114,84

28.A05.E20.005 QUADRILATERO per delimitazione

temporanea di chiusini, di aperture sul

terreno di modeste dimensioni, ecc., delle

dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o

senza segnaletica triangolare, fornito e

posto in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata della fase che prevede il

quadrilatero; la manutenzione per tutto il

periodo di durata della fase di riferimento,

sostituendo o riparando le parti non più

idonee; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.

Misurato cadauno per giorno, posto in

opera per la durata della fase di lavoro

CAD/

D

Quadrilatero di 

delimitazione
301 0,64 192,64

28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per

delimitazione di zone di lavoro, percorsi

obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,

ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto

in opera. Sono compresi: l'uso per la durata

delle fasi che prevedono l'impiego del

nastro; la fornitura degli

spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di

cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno,

a cui ancorare il nastro; la manutenzione

per tutto il periodo di durata della fase di

riferimento, sostituendo o riparando le parti

non più idonee; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase

di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro

segnaletico. Misurato a metro lineare posto

in opera

M Nastro segnaletico 515 0,36 185,40

28.A05.G10.005 Realizzazione di PARETI TEMPORANEE

per compartimentazione ambienti mediante

sistema flessibile di elementi modulari in

teli di polietilene, combinabili in base alle

dimensioni richieste. Il modulo base

richiede almeno: un palo telescopico

allungabile (170-400 cm - estensibile fino a

500 cm); una testata di dimensioni variabili

90/120 0 150 cm; un foglio di polietilene

ritardante alla fiamma di analoghe

dimensioni e altezza standard 3,00 m

(disponibile anche 4,00 e 5,00 m); 4 clip

fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto

multiuso. Modulo base con testata

compresa tra 90 e 150 cm

CAD 30 75,31 2.259,30

Transenne

DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO ZONE DI LAVORAZIONE
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COD. DESCRIZIONE U.M.
Ubicazione - 

descriz. sintetica
QUANTITA' MESI

PREZZO 

UNITARIO 

[€/m
x
] 

IMPORTO 

TOTALE    

[€]

28.A05.G15 ACCESSORI per composizioni modulari

pareti temporanee in teli di polietilene

(riutilizzabili, di agevole posa in opera, non

richiede ripristino intonaci di muratura e

soffitti preesistenti)

28.A05.G15.010 palo telescopico allungabile - estensione da 

170 a 400 - 500 m, incluso anello di

serraggio
CAD 4 64,30 257,20

28.A05.G15.015 pannello di ricambio da 120 cm in telo

polietilene ritardante alla fiamma corredato

da zip preinstallata; lunghezza 300 cm
CAD 20 40,41 808,20

28.A05.G15.020 borsa porta kit per per trasporto e

conservazione agevole, al fine di

consentire il riutilizzo del prodotto;

lunghezza 180 cm

CAD 2 27,55 55,10

28.A05.G15.025 morsetto multiuso per collegamento moduli

base - in confezione da 4 pezzi CAD 6 8,08 48,48

28.A05.G15.030 clip per palo telescopico ferma telo - in

confezione da 24 pezzi CAD 2 11,94 23,88

28.A05.G15.035 clip per palo di testata ferma palo - in

condfezione da 12 pezzi CAD 2 6,89 13,78

28.A05.G15.040 nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio

per mascheratura - spessore 48 mm -

lunghezza 55,00 m
CAD 15 5,51 82,65

28.A05.E35.005 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO

PROVVISORIO verticale di cantiere in

ambienti interni di altezza fino a 3,50 m,

idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad

impedire l'accesso agli estranei ai lavori,

realizzato mediante assemblaggio di lastre

in gesso rivestito fissate con viti

autoperforanti alla struttura portante

costituita da profili verticali a C, .... Misurato 

a metro quadrato in proiezione verticale per

l'intero sviluppo della parete. Lastra singola

MQ

Tamponamento 

provvisorio in 

cartongesso

38 28,01 1.064,38

28.A20.A05.005 CARTELLONISTICA di segnalazione

conforme alla normativa vigente, di

qualsiasi genere, per prevenzione incendi

ed infortuni. Posa e nolo per una durata

massima di 2 anni. Di dimensione piccola

(fino a 35x35 cm)

CAD 6 9,19 55,14

28.A20.A05.010 CARTELLONISTICA di segnalazione

conforme alla normativa vigente, di

qualsiasi genere, per prevenzione incendi

ed infortuni. Posa e nolo per una durata

massima di 2 anni. Di dimensione media

(fino a 50x50 cm)

CAD 6 11,03 66,18

28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione,

conforme alla normativa vigente, per

cantieri mobili, in aree delimitate o aperte

alla libera circolazione. Posa e nolo fino a

1mese

CAD 4 1 8,08 32,32

28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo
CAD 4 11 1,38 60,72

Sistema per 

divisori mobili

Cartellonistica
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COD. DESCRIZIONE U.M.
Ubicazione - 

descriz. sintetica
QUANTITA' MESI

PREZZO 

UNITARIO 

[€/m
x
] 

IMPORTO 

TOTALE    

[€]

28.A05.A10.005 TRABATTELLO completo e omologato, su

ruote, prefabbricato, di dimensioni

1,00x2,00 m, senza ancoraggi; altezza fino

a 6,00 m: trasporto, montaggio,

smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione

di mese.

CAD 2 1 167,16 334,32

28.A05.A10.010 TRABATTELLO solo nolo per ogni mese

successivo CAD 2 11 18,37 404,14

28.A05.A15.005 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle

disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di

lavoro. Costo primo mese

MQ 14 1 9,65 135,10

28.A05.A15.010 Costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo MQ 14 11 1,84 283,36

28.A05.B15.005 PARAPETTO prefabbricato in metallo

anticaduta da realizzare per la protezione

contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani

ascensore, vuoti sui solai e perimetri

degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),

fornito e posto in opera. Sono compresi: il

montaggio con tutto ciò che occorre per

eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute

volte durante le fasi di lavoro,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine

opera. Misurato a metro lineare posto in

opera.

M
Parapetto 

prefabbricato
18 11,94 214,92

28.A20.H05.010 ESTINTORE PORTATILE a polvere

chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e

UNI EN 3-7, montato a parete con idonea

staffa e corredato di cartello di

segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo,

il carico, lo scarico ed ogni genere di

trasporto, gli accessori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori

e quanto altro necessario per dare il mezzo

antincendio in efficienza per tutta la durata

del cantiere - Estintore a polvere

34A233BC da 9 kg.

CAD Estintori 4 15,62 62,48

N.P.1 TAPPETO adesivo ANTIPOLVERE e

decontaminante, costituito da 30 fogli usa e

getta in LDPE a strappo dimensioni

60X115 cm cosparsi di adesivo con agente

batteriostatico e battericida sensibile alla

pressione. 

CAD

Tappeto 

antipolvere 

biadesivo

15 107,07 1.606,05

N.P.2 TAPPETO in filo intrecciato in PVC

drenante, autoposante e non bisognoso di

sottofondo in gomma, altamente resistente

ai raggi UV e resistente all'umidità ed al

contatto con l'acqua, altamente drenante,

peso 4500 gr/mq, spessore totale 15 mm

circa, classificazione al fuoco tipo E.

CAD

Tappeto 

pulisciscarpe in 

PVC

2 166,65 333,30

N.P.3 Noleggio di aspiratore da cantiere con filtro

vibrante autopulente potenza 1400 W
CAD/

D

Nolo aspiratore da 

cantiere
180 25,00 4.500,00

PRESIDI ANTINCENDIO

PRESIDI SPECIFICI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE POLVERI

Trabattello

Ponte su cavalletti

OPERE PROVVISIONALI
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COD. DESCRIZIONE U.M.
Ubicazione - 

descriz. sintetica
QUANTITA' MESI

PREZZO 

UNITARIO 

[€/m
x
] 

IMPORTO 

TOTALE    

[€]

28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di

personale a sovrintendere l'uso comune,

predisposizione specifica di elaborati

progettuali e/o relazioni etc...

CAD Riunioni 12 27,50 330,00

31.A05.A05.005 Fornitura e posa in opera di opportuna

cartellonistica per l'accesso al cantiere ed

ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi

comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante

le corrette modalità di comportamento.

Cartello polionda di forma rettangolare,

formato A4/A3 - posizionato su parete, su

palo o su strutture preesistenti in cantiere

CAD
Cartellonistica 

specifica
2 5,00 10,00

31.A15.A15.005 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O

DELLA CABINA DI GUIDA O DI

PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E

DEL PARCO AUTO AZIENDALE.

Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di

guida dell'automezzo aziendale ottenuta

mediante le operazioni previste di cui al

comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997,

n. 274, "Regolamento di attuazione degli

artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994,

n.82" che definisce attività di disinfezione

quelle che riguardano il complesso dei

procedimenti e operazioni atti a rendere

sane le superfici mediante la distruzione o

inattivazione di microrganismi patogeni; per

ogni operazione

CAD
Sanificazione 

mezzi
10 13,80 138,00

31.A30.A20.005 PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA

E SANIFICAZIONE PERIODICA - ONERE

AZIENDALE DELLA SICUREZZA -

Competenza Datore di Lavoro - dei locali

mensa e spogliatoi per lasciare nella

disponibilità dei lavoratori luoghi per il

deposito degli indumenti di lavoro e

garantire loro idonee condizioni igieniche

sanitarie

CAD

Pulizia e 

sanificazione 

spogliatoio

2 708,00 1.416,00

22.800,00TOTALE

VARIE

MISURE DI SICUREZZA CONNESSE CON L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
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