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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI PER LA SICUREZZA

ALLESTIMENTO AREE ESTERNE DI CANTIERE

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti  tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare - nolo per il
primo mese

Recinzione area di
cantiere Santa
Croce

45

3,67

165,15

Recinzione area di
cantiere Carle

35

3,67

128,45

28.A05.E10.010

RECINZIONE nolo
successivo al primo

per ogni mese

Santa Croce

45

11

0,51

252,45

Carle

35

11

0,51

196,35

28.A20.A20.010

CARTELLONISTICA da applicare A MURO
o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,
obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita
e posta in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata della fase che prevede la
cartellonistica; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza
massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro.
Cartello LxH=50x70 cm - d =16m.

CAD

Cartellonistica di
sicurezza aree
cantiere

1,38

2,76

28.A05.D05.015

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00
x 2,50 circa (modello base) - Costo primo
mese o frazione di mese

CAD

28.A05.D05.020

costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

CAD

Baraccamento
uso spogliatoio /
ufficio

332,12

664,24

11

155,69

3.425,18

28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un
WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 I, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 I, e di
connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x
240 cm. Compreso  trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della
base, manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni. Compreso altresi
servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso
i siti autorizzati. Nolo primo mese o
frazione di mese

CAD

28.A05.D25.010

nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

CAD

Bagno chimico

162,83

325,66

11

111,95

2.462,90
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28.A05.G05.025

PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno,
per stoccaggio materiali, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che preede il pallet al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo la sicurezza; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro;
I'accatastamento ed allontanamento a fine
fase di lavoro. Costo per pallet in legno -
per pallet in plastica aumentare del 50%

CAD

Pallet stoccaggio
materiali

22,95

45,90

DELIMITAZIONE E CONF

INAME

NTO ZONE DI LAV

ORAZIONE

28.A05.E55.005

TRANSENNA zincata per delimitazione di
percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza
1,10 m. - trasporto, montaggio, successiva
rimozione e nolo fino a 1 mese

Transenne

28.A05.E55.010

solo nolo per ogni mese successivo

12

3,59

43,08

12

11

0,87

114,84

28.A05.E20.005

QUADRILATERO per delimitazione
temporanea di chiusini, di aperture sul
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o
senza segnaletica triangolare, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il
quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; I'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.
Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro

CAD/

Quadrilatero di
delimitazione

301

0,64

192,64

28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro; la fornitura degli

spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno,
a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase

di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto
in opera

Nastro segnaletico

515

0,36

185,40

28.A05.G10.005

Realizzazione di PARETI TEMPORANEE
per compartimentazione ambienti mediante
sistema flessibile di elementi modulari in
teli di polietilene, combinabili in base alle
dimensioni richieste. Il modulo base
richiede almeno: un palo telescopico
allungabile (170-400 cm - estensibile fino a
500 cm); una testata di dimensioni variabili
90/120 0 150 cm; un foglio di polietilene
ritardante alla fiamma di analoghe
dimensioni e altezza standard 3,00 m
(disponibile anche 4,00 e 5,00 m); 4 clip
fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto
multiuso. Modulo base con testata
compresa tra 90 e 150 cm

CAD

30

75,31

2.259,30
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28.A05.G15

ACCESSORI per composizioni modulari
pareti temporanee in teli di polietilene
(riutilizzabili, di agevole posa in opera, non
richiede ripristino intonaci di muratura e
soffitti preesistenti)

28.A05.G15.010

palo telescopico allungabile - estensione da
170 a 400 - 500 m, incluso anello di
serraggio

CAD

28.A05.G15.015

pannello di ricambio da 120 cm in telo
polietilene ritardante alla fiamma corredato
da zip preinstallata; lunghezza 300 cm

CAD

28.A05.G15.020

borsa porta kit per per trasporto e
conservazione agevole, al fine di
consentire il riutilizzo del prodotto;
lunghezza 180 cm

CAD

28.A05.G15.025

morsetto multiuso per collegamento moduli
base - in confezione da 4 pezzi

CAD

28.A05.G15.030

clip per palo telescopico ferma telo - in
confezione da 24 pezzi

CAD

28.A05.G15.035

clip per palo di testata ferma palo - in
condfezione da 12 pezzi

CAD

28.A05.G15.040

nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio
per mascheratura - spessore 48 mm -
lunghezza 55,00 m

CAD

Sistema per
divisori mobili

64,30

257,20

20

40,41

808,20

27,55

55,10

8,08

48,48

11,94

23,88

6,89

13,78

15

5,51

82,65

28.A05.E35.005

FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO
PROVVISORIO verticale di cantiere in
ambienti interni di altezza fino a 3,50 m,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
realizzato mediante assemblaggio di lastre
in gesso rivestito fissate con it
autoperforanti  alla  struttura  portante
costituita da profili verticali a C, .... Misurato
a metro quadrato in proiezione verticale per
I'intero sviluppo della parete. Lastra singola

MQ

Tamponamento
provvisorio in
cartongesso

38

28,01

1.064,38

28.A20.A05.005

CARTELLONISTICA di  segnalazione
conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. Di dimensione piccola
(fino a 35x35 cm)

CAD

28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di  segnalazione
conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. Di dimensione media
(fino a 50x50 cm)

CAD

28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di  segnalazione,
conforme alla normativa vigente, per
cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
alla libera circolazione. Posa e nolo fino a
1mese

CAD

28.A20.A10.010

solo nolo per ogni mese successivo

CAD

Cartellonistica

9,19

55,14

11,03

66,18

8,08

32,32

11

1,38

60,72
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OPERE PROVVISIONALI

28.A05.A10.005

TRABATTELLO completo e omologato, su
ruote,  prefabbricato, di  dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi; altezza fino
a 6,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione
di mese.

CAD

28.A05.A10.010

TRABATTELLO solo nolo per ogni mese
successivo

CAD

Trabattello

167,16

334,32

11

18,37

404,14

28.A05.A15.005

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle
disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di
lavoro. Costo primo mese

MQ

28.A05.A15.010

Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

MQ

Ponte su cavalletti

14

9,65

135,10

14

11

1,84

283,36

28.A05.B15.005

PARAPETTO prefabbricato in metallo
anticaduta da realizzare per la protezione
contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri

degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. Sono compresi: il
montaggio con tutto cid che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute
volte durante le fasi di lavoro,
I'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Misurato a metro lineare posto in
opera.

Parapetto
prefabbricato

18

11,94

214,92

PRESI

DI ANTINCENDIO

28.A20.H05.010

ESTINTORE PORTATILE a polvere
chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo,
il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori
e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata
del cantiere - Estintore a polvere
34A233BC da 9 kg.

CAD

Estintori

15,62

62,48

PRESIDI SPECIFICI CONTRO LA

DIFFUSIONE DELLE POLVERI

N.P.1

TAPPETO adesivo ANTIPOLVERE e
decontaminante, costituito da 30 fogli usa e
getta in LDPE a strappo dimensioni
60X115 cm cosparsi di adesivo con agente
batteriostatico e battericida sensibile alla
pressione.

CAD

Tappeto
antipolvere
biadesivo

15

107,07

1.606,05

N.P.2

TAPPETO in filo intrecciato in PVC
drenante, autoposante e non bisognoso di
sottofondo in gomma, altamente resistente
ai raggi UV e resistente all'umidita ed al
contatto con l'acqua, altamente drenante,
peso 4500 gr/mq, spessore totale 15 mm
circa, classificazione al fuoco tipo E.

CAD

Tappeto
pulisciscarpe in
PVC

166,65

333,30

N.P.3

Noleggio di aspiratore da cantiere con filtro
vibrante autopulente potenza 1400 W

CAD/

Nolo aspiratore da
cantiere

180

25,00

4.500,00
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VARIE

28.A35.A05.005

Riunioni, comunicazioni, presenza di
personale a sovrintendere l'uso comune,
predisposizione specifica di  elaborati
progettuali e/o relazioni etc...

CAD Riunioni

12

27,50

330,00

MISURE DI SICUREZZA CONNESSE CON L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

31.A05.A05.005

Fornitura e posa in opera di opportuna
cartellonistica per l'accesso al cantiere ed
ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi
comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante
le corrette modalita di comportamento.
Cartello polionda di forma rettangolare,
formato A4/A3 - posizionato su parete, su
palo o su strutture preesistenti in cantiere

Cartellonistica

CAD e
specifica

5,00

10,00

31.A15.A15.005

DISINFEZIONE  DELL'ABITACOLO O
DELLA CABINA DI GUIDA O DI
PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E
DEL PARCO AUTO AZIENDALE.
Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di
guida dell'automezzo aziendale ottenuta
mediante le operazioni previste di cui al
comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997,
n. 274, "Regolamento di attuazione degli
artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994,
n.82" che definisce attivita di disinfezione
quelle che riguardano il complesso dei
procedimenti e operazioni atti a rendere
sane le superfici mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni; per
ogni operazione

Sanificazione

CAD .
mezzi

10

13,80

138,00

31.A30.A20.005

PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA
E SANIFICAZIONE PERIODICA - ONERE
AZIENDALE DELLA SICUREZZA -
Competenza Datore di Lavoro - dei locali
mensa e spogliatoi per lasciare nella
disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti di lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche
sanitarie

Pulizia e
CAD sanificazione
spogliatoio

708,00

1.416,00

TOTALE

22.800,00




